



| แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร           |                           |   |                 |
|---|---------------------------|---|-----------------|
| โครงการ                                   |                           | ปรับปรุงทางเดินด้านข้างตึก CLB ถึงหลังคณะฯ walkway อาคารคณะบริหารศาสตร์ |                 |
| สถานที่ก่อสร้าง                           |                           | : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                |                 |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น |                           | คำนวณราคากลางเมื่อวันที่  | 27 พฤษภาคม 2562 |
|   |                           |   | หน่วย:บาท       |
| ลำดับที่                                  | รายการ                    | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ        |
| 1   | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน    | 572,418.03  |                 |
|   |                           |   |                 |
| สรุป                                      | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 572,418.03  |                 |
|   | ราคากลาง                  | 572,000.00  |                 |
| ราคากลาง ( ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน ) |                           |   |                 |

(..........)


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตต์)

กรรมการ

(..........)


(นายสุสิต จักรศิลป์)

กรรมการ

(..........)

(นายพุทธินันท์ บุญเรือง)

กรรมการ

(..........)

(นายกรพล สอนอาจ)

กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ   |
|----------|--|--------------|----------|----------------|------------|
|          | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน   |              |          |                |            |
| 1        | ปรับปรุงทางเดินด้านข้างตึก CLB ถึงหลังคณา walkway อาคารคณะบริหารศาสตร์ | 437,829.30   |          |                |            |
|          | รวมเป็นเงิน  | 437,829.30   | 1.3074   | 572,418.03     |            |
|          | ค่า FACTOR F 1.3074  |              |          |                |            |
|          | (วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)   |              |          |                |            |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR E   |              |          |                |            |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %   |              |          |                |            |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0 %   |              |          |                |            |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %  |              |          |                |            |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  |              |          |                |            |
|          |  |              |          | รวมค่าก่อสร้าง | 572,418.03 |

(.....*Sine*.....)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ลภัส ชัยพิริฎกิตต์)

กรรมการ

(.....*ไพเราะกมล*.....)

(นายดุสิต จักรศิลป์)

กรรมการ

(.....*สว*.....)

(นายกรพล สอนอาจ)

กรรมการ

(.....*W. Worn*.....)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการปรับปรุงทางด้านข้างศึก CLB ถึงหลังคณะฯ Walkway อาคารคณะบริหารศาสตร์

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรง   |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|----------|------------|----------|-----------|-------------|----------|
|       |  |       |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย | เป็นเงิน  |             |          |
|       | งานปรับปรุงทางด้านข้างศึก CLB ถึงหลังคณะฯ Walkway อาคารคณะบริหารศาสตร์ |       |       |          |            |          |           |             |          |
| 1     | งานเตรียมพื้นที่และทำความสะอาดหลังคา                                   | งาน   | 1     | -        | -          | 2,500.00 | 2,500.00  | 2,500.00    |          |
| 2     | งานปรับปรุงพื้นที่ Walkway ให้มีระดับเดียวกัน                          | ตร.ม. | 60    | -        | -          | 200.00   | 12,000.00 | 12,000.00   |          |
| 3     | งานเปลี่ยนหลังคาถอบอยู่ที่แตกหัก                                       | แผ่น  | 50    | 65.00    | 3,250.00   | 30.00    | 1,500.00  | 4,750.00    |          |
| 4     | งานวางระบายน้ำตัววี  | ม.    | 740   | 80.00    | 59,200.00  | 20.00    | 14,800.00 | 74,000.00   |          |
| 5     | งานท่อ คสล. ๓ก. 40 ซม.   | ม.    | 730   | 389.41   | 284,269.30 | 40.00    | 29,200.00 | 313,469.30  |          |
| 6     | งานยกฝ้าสำนักงานและคณะฯ ปิดฝ้าทางระบายน้ำ                              | จุด   | 51    | 450.00   | 22,950.00  | 160.00   | 8,160.00  | 31,110.00   |          |
| 7     | งานทาสีตรงหลังคา   | ตร.ม. | 1,364 |          |            |          |           |             |          |
|       | รวมเงิน  |       |       |          | 369,669.30 |          | 68,160.00 | 437,829.30  |          |
|       | รวมทั้งสิ้น  |       |       |          | 369,669.30 |          | 68,160.00 | 437,829.30  |          |

ไม่รวมค่าปริมาณในการประกวดราคาฯ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ